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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest most w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w m. 
Mysłakowice. Przeszkodę pod obiektem stanowi Suchy Zbiornik Przeciwpowodziowy Mysłakowice będący 
pod Zarządem Zlewni w Lwówku Śląskim.  Na rysunku nr 1.1 i 1.2 pokazano widok z boku obiektu, a na rys. 
nr 1.3 pokazano lokalizację obiektu. 

 

 
Rys. 1.1 Widok od strony wody górnej istniejącego mostu 

 
Rys. 1.2 Widok od strony wody górnej istniejącego mostu 

 
Rys. 1.3 Lokalizacja obiektu 

 

Lokalizacja 

przedmiotowego mostu 
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla remontu 
przedmiotowego mostu. Program ten służy do ustalenia zakresu prac remontowych, wykonania 
wstępnych uzgodnień potrzebnych do zrealizowania zadania oraz ustalenia kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych potrzebnych do przygotowania oferty na wykonanie remontu 
mostu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie: 

• części opisowej, 

• części rysunkowej, 

• uzyskania wymaganych uzgodnień pozwalających na wykonanie remontu mostu, 

• przedmiarów i kosztorysu robót projektowych i budowlanych. 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1 PODSTAWY FORMALNE 

Umowa nr 145/2021 z dnia 09.12.2021 r. zawarta pomiędzy Wykonawcą: 
Rafał Zienkiewicz Rafins, ul. Reymonta 4d/7, 46-100 Namysłów  
i Zamawiającym:  
Powiat Karkonoski, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra  

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE 

• Oględziny i pomiary inwentaryzacyjne istniejącego terenu. 

• Dokumentacja archiwalna. 

• Mapa zasadnicza. 

• Obowiązujące normy i literatura techniczna.  

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MOSTU 

Przedmiotowy obiekt to most 2-przęsłowy łukowy z jazdą górą. Każde z przęseł stanowi 
sklepienie betonowe o zmiennych promieniach wewnętrznych i zewnętrznych. Rozpiętość 
teoretyczna przęseł wynosi 29,62+29,62m. Szerokość całkowita na przęśle wynosi 7,64m. 
Przeszkodę mostu stanowi Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Mysłakowice. Przyczółki i filar 
wykonane są z betonu, ściany boczne wykonane są z betonu z oblicowaniem z kamienia. Obiekt 
usytuowany jest pod kątem 90ᵒ do przeszkody. Poniżej wyszczególniono parametry geometryczne 
konstrukcji.  

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU 

• rozpiętość teoretyczna przęsła   29,62+29,62m, 

• szerokość przęsła     7,64m, 

• długość całkowita obiektu    59,24m, 

• ukos konstrukcji     90°, 

• światło poziome     27,20+27,20m, 

• światło pionowe     3,97m. 
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3.3 STAN TECHNICZNY OBIEKTU 

Stan ustroju nośnego oceniony został jako niedostateczny (wykazuje uszkodzenia 

obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy). Część sklepienia betonowego jest 

odspojona po obu stronach, na dwóch przęsłach. Spowodowało to zmniejszenie strefy poruszania 

oraz koniecznością było wprowadzenie ruchu wahadłowego na obiekcie. Z powodu odspojenia 

sklepienia część wody z obiektu zamiast spływać do rur wpustowych, rozlewa się na filar. 

Betonowe bariery na skrzydłach są w całości zdegradowane. Na kapach chodnikowych 

i wspornikach widoczne są liczne ubytki materiału. Na ścianach bocznych i filarze występują 

wykwity oraz rozpoczęła się korozja biologiczna. Dno pod obiektem jest zamulone i nieudrożnione. 

Płyty elewacyjne z boku sklepienia są w większości zdegradowane. 

 

 
Rys. 3.1 Widok na odspojone sklepienie 
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Rys. 3.2 Widok na odspojone sklepienie 

 

 
Rys. 3.3 Widok na filar od strony wody dolnej 
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Rys. 3.4 Widok na zdegradowane betonowe balustrady na skrzydłach 

 

 
Rys. 3.5 Widok na zdegradowane kapy chodnikowe i płyty elewacyjne sklepienia 
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4. STAN PROJEKTOWANY  

4.1 ZAKRES REMONTU MOSTU 

• Demontaż nawierzchni jezdni oraz ścian bocznych. 

• Odkopanie sklepienia oraz skrzydeł mostu w niezbędnym zakresie. 

• Skucie zdegradowanej części sklepienia wraz z oczyszczenie pozostałej części 
i przygotowaniem powierzchni  do ułożenia zbrojenia. 

• Wykonanie żelbetowego płaszcza wraz ze ścianami bocznymi na sklepieniach. 

• Wykonanie nadbudowy skrzydeł. 

• Ułożenie izolacji ciężkiej z żywic na płaszczu żelbetowym i ścianach. 

• Wykonanie zasypki. 

• Odtworzenie nawierzchni jezdni. 

• Reprofilacja powierzchni sklepień od strony odpowietrznej. 

• Reprofilacja powierzchni filara i przyczółków od strony odpowietrznej. 

• Wykonanie elewacji ścian bocznych obiektu. 

• Udrożnienie Suchego kanału przeciwpowodziowego na długości 180,0m i szerokości 
25,0m. 

• Naprawa powierzchniowa z uzupełnieniem spoin istniejącego umocnienia pod 
obiektem. 

• Wykonanie umocnienia stożków i schodów skarpowych. 

• Oczyszczenie terenu po przeprowadzonych robotach. 

4.2 PARAMETRY OBIEKTU 

PODSTAWOWE DANE GEOMETRYCZNE DLA MOSTU 

W wyniku remontu nie zmienia się parametrów geometrycznych i technicznych wszystkie 
wartości pozostają bez zmian jak w stanie istniejącym opisano pkt. 3.2. 

5. ZAKRES I WARUNKI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

5.1 ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego mostu w zakresie niezbędnym do remontu 

obiektu, 

-  opracowanie uszczegółowionej koncepcji remontu mostu, 

-  uzyskanie decyzji środowiskowej (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód do Suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego Mysłakowice, 

- uzyskanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w odległości mniejszej niż 

50 m od stopy wału (Zawarcie umowy z RZGW Wrocław), 

-  uzyskanie pozwolenia od Gminy Mysłakowice na czasowe zajęcie terenu - działki nr 1163, 

Jednostka ewidencyjna: Mysłakowice, Obręb ewidencyjny: 020607_2.0009, 

Mysłakowice, 

-  wykonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, 

-  opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej i stałej organizacji ruchu , 
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-  opracowanie projektów technicznych remontu przedmiotowego mostu, 

- opracowanie przedmiarów i kosztorysów scalonych, 

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- program zapewnienia jakości, 

- uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do złożenia zgłoszenia 

remontu przedmiotowego mostu nie wymienionych powyżej, 

- uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego w stosunku do wykonywanych projektów oraz 

wszelkich opracowań związanych z realizacją niniejszego zamówienia,  

- opracowanie niezbędnych projektów technologicznych, 

- pełnienie nadzoru autorskiego, 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

 

5.2 WARUNKI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne projekty, dokumenty, 

uzgodnienia, badania i analizy, które umożliwią prawidłowe wykonanie zadania. Dokumentacja 

projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz 

z niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

Jeżeli prawo lub inne względy wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji bądź sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez 

odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzeń bądź uzyskanie uzgodnień 

będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie wymagane uzgodnienia należy 

dołączyć do dokumentacji projektowej. 

Uwaga: Wykonawca robót przed złożeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia 

w stosownych urzędach i instytucjach powinien uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKT TECHNICZNY  

Projekt techniczny remontu mostu powinien zawierać m.in. : 

- opis techniczny, który powinien być uzupełnieniem rysunków i stanowić do nich 

komentarz oraz zawarte powinny być w nim informacje dotyczące: lokalizacji; parametrów 

technicznych; rozwiązania konstrukcyjno–materiałowe podstawowych elementów 

konstrukcyjnych; wyposażenie techniczne obiektu; wyposażenie obiektu w urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu; opis technologii wykonania;  

- część rysunkową, zawierającą min.: plan sytuacyjny (skala 1:500); rysunek ogólny: widok 

z góry, z boku, przekrój podłużny (skala 1:100); przekroje poprzeczne (skala 1:50); rysunki 

szczegółowe przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót musi być opracowany w powiązaniu z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Powinien zawierać wszystkie rozwiązania 

techniczne, rodzaje robót i ich ilości wynikające z dokumentacji. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać zbiory wymagań 

niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być ściśle 

powiązane z dokumentacją projektową, być zgodne z obowiązującymi normami, przepisami 

i aktualnymi wytycznymi aktualnie obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych (OST) dla 

robót mostowych. 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawiera: stronę tytułową, część opisową oraz część 

rysunkową. 

Strona tytułowa zawiera: 

1) nazwę i adres obiektu budowlanego, 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres, 

3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, 

a w przypadku, gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz 

adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

Część opisowa zawiera: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów; 

2)  wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia; 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

a)    określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 
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7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Część rysunkowa powinna być opracowana na planie sytuacyjnym i zawierać poniższe 

dane: 

1) czytelną legendę; 

2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania 

materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu 

zmechanizowanego i pomocniczego; 

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 

oraz ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; 

Plan BIOZ powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. 

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Program zapewnienia jakości powinien określić: zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

PROJEKT STAŁEJ I TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU  

Wykonawca opracuje, zatwierdzi i wdroży Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu, 

który ma na celu zapewnienie prawidłowej organizacji ruchu w trakcie i po zakończeniu 

prowadzenia robót budowlanych.  

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- kopię umowę zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wraz z ewentualnymi 

umowami z podwykonawcami, 

- zgłoszenie robót budowlanych, 

- przyjętą do realizacji dokumentację projektową z naniesionymi, przyjętymi do realizacji 

zmianami i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy– dla wszystkich 

branż, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

- wyniki kontroli jakości, wyniki pomiarów geodezyjnych, atesty na wbudowane wyroby, 

prefabrykaty i urządzenia, świadectwa dopuszczenia do stosowania; 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych wraz 

z potwierdzeniami ich usunięcia;  

- rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeby), 

- operaty geodezyjne wykonane w trakcie realizacji budowy, 
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- książki/karty obmiaru, 

- dziennik montażu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metodą montażu) 

- geodezyjne pomiary powykonawcze. 

- kopię mapy zasadniczej, poświadczoną stosowną klauzulą przez Ośrodki Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej o dokonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

zarówno w zakresie zmian sytuacyjnych, jak też zmian w sieci uzbrojenia podziemnego 

terenu;  

- korespondencje i inne dokumenty, mogące mieć istotny wpływ na przebieg odbioru, 

- założoną i wypełnioną książkę obiektu mostowego oraz ewentualne książki techniczno-

eksploatacyjne, 

- kartę obiektu mostowego, 

- inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio do 

zakresu wykonywanych robót; 

6. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych wyrobów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami projektu organizacji robót i poleceniami Zamawiającego,  

b) W ramach robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kolizji, tj. wszystkich przeszkód, 

które mogą wystąpić przy realizacji zadania.  

c) Wykonawca na własny koszt dokona naprawy ewentualnie uszkodzonych kabli oraz innych 

urządzeń w trakcie robót, 

d) W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych punktów osnowy geodezyjnej, 

reperów, znaków regulacji, itp., Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia, 

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać będzie tego Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na jego 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność, 

f) Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej, a także w obowiązujących normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca, 
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g) Roboty ziemne wykonawca zobowiązany jest prowadzić w taki sposób, aby nie spowodowały 

one utraty stabilności istniejących elementów zagospodarowania terenu, 

h) Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi 

budowy i odbiorów obiektów mostowych pod nadzorem uprawnionych pracowników. 

i) Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza 

budowy, przestrzegając przy tym przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Zaplecze ma spełniać wszystkie wymogi w zakresie sanitarnym, technicznym, 

administracyjnym, gospodarczym i magazynowym. 

j) Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót podczas trwania aż do zakończenia 

i bezusterkowego odbioru końcowego. 

k) Wykonywane roboty muszą być stale nadzorowane przez zgłoszonego w umowie Kierownika 

Budowy, 

l) W okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zabezpieczenia 

i ochrony placu budowy oraz do utrzymania tymczasowej organizacji ruchu, 

m) Koszty wynikające z ograniczeń w ruchu, spowodowane przyjętym sposobem realizacji robót 

i koniecznością wprowadzenia organizacji ruchu zastępczego, Wykonawca ujmie w ofercie. 

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW  

W przypadku wycinki drzew lub krzewów wraz z ich trwałym karczowaniem (dopuszcza się 

pozostawienie systemu korzennego w miejscach, w których umacnia on skarpy), Wykonawca 

uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia lub decyzje na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie 

z wymogami ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie koszty, w tym opłaty z tym związane, obciążają 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji krzewów i drzew 

przewidzianych do usunięcia.  

W przypadku konieczności wykonania nasadzeń drzew i krzewów wynikającej z zezwolenia 

(decyzji) właściwego urzędu, Wykonawca na własny koszt dokona odpowiednich nasadzeń we 

wskazanych lokalizacjach i terminach.  

REMONT MOSTU  

Zakres wykonywanych robót ma spełniać wszystkie założenia niniejszego programu 

funkcjonalno – użytkowego, opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zlecającego 

koncepcji, opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zlecającego dokumentacji 

projektowej, być zgodny z zapisami umowy, STWIORB, wiedzą techniczną oraz aktualnie 

obowiązującymi normami i przepisami. Prace muszą być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zamawiającego harmonogramem prac. 
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Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być zaakceptowanie przez Zamawiającego. 

Podczas wykonywania robót należy wykonywać wszystkie niezbędne pomiary, badania oraz 

sprawdzenia.  

Wszystkie elementy stalowe należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1090. Klasa 

dokładności EXC3. Wykonawca powinien posiadać wszystkie deklaracje i certyfikaty wymagane 

normą PN-EN 1090. 

KOLIZJE I ICH ROZWIĄZANIE 

Wszelkie towarzyszące roboty budowlane należy uzgodnić i skoordynować z wykonaniem 

prac związanych z remontem mostu, a ewentualne istniejące, kolidujące urządzenia uzbrojenia 

terenu należy przełożyć/zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami ich Właścicieli. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

a) Wszystkie zakupione przez Wykonawcę wyroby wchodzące w zakres zadania muszą posiadać 

wymagane deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa 

dopuszczenia i odpowiadać aktualnym normom i muszą być nowe.  

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyroby 

budowlane które:  

- są oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodność z normą zharmonizowaną, 

europejską aprobatą techniczną lub krajowa specyfikacją techniczną;  

- są oznakowane znakiem budowlanym, wskazującym, że wyrób budowlany jest zgodny 

z Polską Normą lub aprobatę techniczną;  

- posiadają deklarację zgodności/deklaracje właściwości użytkowych wskazującą, że wyrób 

budowlany jest zgodny z Polską Normą lub aprobatą techniczną;  

c) Wszystkie materiały i wyroby zakupione przez Wykonawcę niezbędne dla realizacji zadania 

Wykonawca dostarcza na swój koszt z uwzględnieniem kosztów transportu, załadunku, 

wyładunku, ewentualnych przeładunków wyrobów oraz transportu technologicznego.  

d) Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

e) Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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f) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w czasie 

realizacji robót. 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI POCHODZĄCYMI Z ROZBIÓRKI 

a) Wykonawca sporządzi wykaz wszystkich materiałów i przedmiotów zdemontowanych 

w wyniku przeprowadzonych robót. Materiały które podlegają wykazowi to elementy 

stalowe, granitowe, kostka brukowa, drewno, humus, gruz betonowy, asfalt z rozbiórki 

nawierzchni. 

b) Wykonawca ponosi koszt magazynowania materiałów do momentu zakwalifikowania ich 

jako przydatne bądź nieprzydatne dla Zamawiającego,  

c) Wykonawca stanie się posiadaczem materiałów i przedmiotów nieprzydatnych 

Zamawiającemu. Materiały i przedmioty nieprzydatne Zamawiającemu będą stanowiły 

odpady, jeżeli Wykonawca pozbywa się ich, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest 

obowiązany. Wszelkie koszty związane z transportem i przechowywaniem materiałów, 

przedmiotów i odpadów będą poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność prawną i materialną za dalszy sposób gospodarowania odpadami (w tym 

niebezpiecznymi) wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu Zamówienia, w tym 

w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

d) Materiały przydatne Zamawiającemu Wykonawca na własny koszt przewiezie i rozładuje (na 

odległość do 40km). Materiały z rozbiórki powinny być wolne od różnego rodzaju 

zanieczyszczeń. Materiały powinny być przekazane Zamawiającemu protokolarnie. 

e) Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać przekwalifikowane na 

inne niż niebezpieczne pod warunkiem wykazania, że nie posiadają właściwości lub 

składników powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne. Stosowne badania 

należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 

r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004 

r., Nr 128, poz. 1347). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) badania takie muszą 

zostać przeprowadzone przez akredytowane laboratorium, 

f) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania decyzji zatwierdzającej program gospodarki 

odpadami na terenach zamkniętych i pozostałych terenach objętych zakresem prac i robót 

zgodnie z przedmiotem Umowy. W decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 

muszą być ujęte wszystkie odpady wytwarzane podczas wykonywania robót;  

g) Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadów powstałych w trakcie robót 

oraz postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. 
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U. nr 62 z 2001 r. poz. 628 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniami wykonawczymi do 

tej Ustawy.  

h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną, za ewentualne szkody dla 

środowiska naturalnego wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego 

magazynowania powstałych w wyniku realizacji zadania odpadów jak i szkody wynikłe 

w czasie prowadzonych robót.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, 

b) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po skończeniu danej pozycji robót przedstawić 

inspektorowi obmiar, na podstawie którego pozycja zostanie rozliczona, 

c) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem, 

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarowej, 

e) Obmiary robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym 

terminem, 

f) Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów (książki/kart obmiaru). 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych wyrobów. 

Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

wyrobów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania wyrobów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów i robót ponosi Wykonawca.  

ODBIORY ROBÓT 

KOLEJNE ETAPY ODBIORU ROBÓT 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. Sprzęt do prac odbiorowych oraz środki transportu zapewnia Wykonawca na własny 

koszt.  
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Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi końcowemu,  

- odbiorowi gwarancyjnemu. 

 

ODBIORY ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym, skutecznym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskać potwierdzenie prawidłowego wykonania robót 

wpisem w dzienniku budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, STWIORB, pomiarami geodezyjnymi i uprzednimi ustaleniami.  

ODBIORY CZĘŚCIOWE ROBÓT 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje protokolarnie. Protokoły z odbiorów częściowych są potwierdzeniem 

wykonanej ilości robót i są podstawą do wystawienia faktury. Cena Wykonawcy za wykonanie 

całego kontraktu jest ryczałtowa i ostateczna, wyklucza to możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 

Kalkulacja ceny za wykonane roboty, odebrane odbiorami częściowymi, powinny być oszacowane 

rzetelnie i powinny obejmować: koszt robocizny bezpośredniej, wartość materiałów wraz 

z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu, koszty pośrednie, skalkulowany zysk 

wykonawcy oraz obowiązujące podatki. Rozliczenia za odbiory częściowe powinny być ustalone 

i zatwierdzone na początku kontraktu z Zamawiającym.  

ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy może nastąpić dopiero wówczas kiedy przedmiot zamówienia jest 

całkowicie wykonany i jednocześnie jest zgodny z postanowieniami umowy, projektem oraz 

STOIWRB. Odbiór końcowy  zgłaszany w następującym trybie: 

a) Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego gotowość obiektu do odbioru. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza 

w dzienniku budowy gotowość przedmiotu umowy do odbioru, 

b) Wykonawca zobowiązany jest przy zgłoszeniu Zamawiającemu obiektu do odbioru 

końcowego dołączyć następujące dokumenty: operat powykonawczy zawierający niezbędne 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki 
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pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu 

umowy i uporządkowaniu terenu. W przypadku braku ww. dokumentów Zamawiający ma 

prawo odmówić Wykonawcy wyznaczenia terminu odbioru końcowego do momentu ich 

uzupełnienia. Jeżeli Wykonawca, z tego powodu, przekroczy wyznaczony w umowie termin 

realizacji, zapłaci kary zgodnie z umową, 

c) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od 

właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek 

z których korzystano podczas realizacji zadania, 

d) Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie o gotowości obiektu do odbioru 

końcowego, dołączając  

e) Do zawiadomienia ksero strony dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru o 

zakończeniu robót. Zamawiający uzna pismo za nieważne bez dołączonego ww. załącznika. 

Wykonawca, pismo wraz z załącznikiem, prześle na adres Zamawiającego zawarty w umowie, 

natomiast skan dokumentu, prześle w dniu wysyłki na adres e-mail wskazany przez 

Zamawiającego, 

f) Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy 

przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości 

do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

g) Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół (zgodny 

z wzorem Zamawiającego) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 

h) Czynności odbiorowe muszą rozpocząć się nie później niż w terminie do 14 dni od 

powiadomienia Wykonawcy, natomiast zakończenie ich nie może przekraczać terminu do 

którego obowiązuje zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

i) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może złożyć 

oświadczenie o obniżeniu należnego Wykonawcy wynagrodzenia albo odstąpieniu od 

umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla 

Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to 

nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę 

albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub 

usunięcia wady, 

j) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych, 

k) W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia 

ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
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ODBIORY GWARANCYJNE 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania Zamawiającego, nie 

rzadziej niż raz w roku i zawsze kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w okresie 

obowiązywania gwarancji. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony 

umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony określą zakres usterek i termin do ich 

usunięcia. 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19/2007, poz. 
115 z późniejszymi zmianami); 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z 
późniejszymi zmianami); 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 
193/2010, poz. 1287 z późniejszymi zmianami);  
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 
102/2010, poz.651 Dział III, Rozdział 1 z późniejszymi zmianami);  
- Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 
25/2008, poz. 150z późniejszymi zmianami);  
- Ustawia z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. nr 239/2005, poz. 2019 z 
późniejszymi zmianami);  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 185/2010, poz. 1243 z 
późniejszymi zmianami);  
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085 z późniejszymi 
zmianami);  
- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Nr 138/2010, 
poz. 935 z późniejszymi zmianami);  
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 
75/2007, poz. 493 z późniejszymi zmianami);  
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163/2011, poz. 981);  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199/2008, poz. 1227 z późniejszymi zmianami);  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Nr 151/2009, poz. 
1220 z późniejszymi zmianami);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126); 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43/1999, poz. 430 z późniejszymi zmianami);  
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- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735 z późniejszymi zmianami);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z późniejszymi zmianami);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 
późniejszymi zmianami);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120/2003, poz. 1126);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz. 953 z późniejszymi zmianami);  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25/1995, poz. 133);  
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad 
pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 101/2003, poz.939);  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie 
określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, 
sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 
49/1999, poz. 493);  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobów i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268/2004, poz.2663);  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263/2011, poz.1572);  
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012, poz. 352);  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38/2001, poz. 455);  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie 
ochrony znaków geodezyjnych (Dz. U. Nr 45/1999 poz. 454);  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213/2010, poz. 1397 z późniejszymi zmianami);  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120/2007, poz. 826);  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109);  
- Instrukcje techniczne obowiązujące w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii (GUGiK) i Głównego Geodetę Kraju;  
 - normy Eurokod do projektowania, 
 - obowiązujące normy odbiorowe, 
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 Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany 

do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia.  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

obowiązujących przepisów. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, iż Wykonawca uzasadni 

ten fakt oraz uzyska zgodę Zamawiającego. 
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