

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr
2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821492

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756473103

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiatkarkonoski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/7721/dokument/11993>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3a677cd-92b3-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043432/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29 12:18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007061/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026631/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.272.1.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 904952,84 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 140000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465. 2. Zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje: a) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych na podkładzie cyfrowym – zgodnie z wymogami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze; b) wykonanie niezbędnych ekspertyz lub ocen technicznym koniecznych do określenia stopnia remontu lub przebudowy elementów konstrukcyjnych i innych – jeżeli ich wykonanie jest wymagane; c) uzyskanie uzgodnień niezbędnych do opracowania kompleksowej dokumentacji; d) opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.); projekt stałej organizacji ruchu musi przewidywać elementy uspokojenia ruchu; e) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, określonej szczegółowo w ust. 3. 3. W skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej, podlegającej opracowaniu przez Wykonawcę, wchodzi: a) projekt budowlany (w

przypadku konieczności uzyskania dla inwestycji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID lub pozwolenia na budowę) albo dokumentacja projektowa (w przypadku gdy dla inwestycji nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub ZRID), zawierająca/a m.in.: opis techniczny, mapę ewidencyjną gruntu, plan zagospodarowania terenu, przekroje poprzeczne i podłużne – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych; b) projekt wykonawczy (wymagany w przypadku konieczności uzyskania dla inwestycji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID lub pozwolenia na budowę) – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych; c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych; d) przedmiar robót – w ilości 6 egzemplarzy, w formie pisemnej (po jednym egz. w projekcie budowlanym albo dokumentacji projektowej pod opisem technicznym i po jednym dołączonym do kosztorysu inwestorskiego) + 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej (xls) na komputerowym nośniku danych; e) kosztorys inwestorski – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej; f) kosztorys ofertowy – w ilości 1 egzemplarza w formie elektronicznej edytowalnej (xls) na komputerowym nośniku danych; g) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu z elementami uspokojenia ruchu – w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych; h) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu – w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych. 4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Inwestora (Zamawiającego) prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę albo – w przypadku gdy dla inwestycji nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub ZRID – zaświadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu przez właściwy organ administracyjny do złożonego w imieniu Inwestora zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Uzyskana decyzja albo zaświadczenie podlega przekazaniu Zamawiającemu wraz z kompletnym przedmiotem zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia (Dział VI) oraz w Załączniku Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający - na podst. art. 286 ust. 1 ustawy - zamierzał w dniu 12.04.2021 r. wprowadzić zmianę w treści SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert. Z uwagi na charakter zmian zamawiający zobowiązany był przedłużyć termin składania ofert oraz dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Z uwagi na pojawiające się w dniu 12.04.2021 r. utrudnienia techniczne na platformie e-Zamówienia, a także przerwy w dostępie do platformy w związku z pracami serwisowymi (co potwierdzały komunikaty pojawiające się na platformie e-Zamówienia), nie powiodło się opublikowanie w BZP Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. Wielokrotnie podejmowane próby opublikowania zatwierdzonej wersji Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, nie przyniosły efektów. W związku z tym usunięto roboczą wersję Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia – w celu ponownego wprowadzenia danych do formularza zmiany Ogłoszenia o zamówieniu i podjęcia kolejnej próby opublikowania ogłoszenia. Zgodnie z informacją zawartą w Instrukcji

interaktywnej, brak jest możliwości usunięcia opublikowanego ogłoszenia, co potwierdza, że usunięte przez Zamawiającego Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia miało status roboczy i nie zostało opublikowane w BZP. Z nieznanych przyczyn – po usunięciu roboczej wersji Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia – system e-Zamówienia wygenerował drugą wersję Ogłoszenia o zamówieniu (o numerze: 2021/BZP00026631/02), zawierającą zmiany wprowadzone do formularza Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, który jednak nie został opublikowany z powodu wystąpienia błędów systemu, a który został usunięty przez Zamawiającego jako wersja robocza (Zamawiający nie otrzymał z systemu e-Zamówienia na skrzynkę mailową potwierdzenia publikacji tego ogłoszenia). Z uwagi na brak opublikowania Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, a zarazem pojawienie się wersji drugiej Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający w dniu 12.04.2021 r. przesłał do Centrum pomocy platformy e-Zamówienia zgłoszenie problemu, opisując zaistniałą sytuację, z prośbą o dokonanie zmian i przywrócenie funkcjonalności. Zgłoszenie nr 10793 nie zostało zrealizowane przez Centrum pomocy w kolejnych dniach (13-14.04.2021 r.). Z uwagi na to, że wprowadzając zmiany w treści SWZ Zamawiający zobowiązany jest opublikować w BZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które z przyczyn technicznych nie zostało jednak opublikowane, odstąpiono od zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania dokumentów zamówienia zawierających informację o zmianie kryteriów oceny ofert oraz terminu składania ofert. W przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, w której Zamawiający świadomie dopuszcza do rozbieżności między zapisami SWZ a treścią Ogłoszenia o zamówieniu, które to ogłoszenie nie zostało zmienione na zasadach określonych w ustawie. W dniach 13-14.04.2021 r. Zamawiający ponownie podejmował próby dokonania zmiany treści ogłoszenia – w celu zapewnienia zgodności z przepisami art. 286 ust. 6 i ust. 9 ustawy – jednak ogłoszenie o zamówieniu, które winno być dostępne dla Zamawiającego na jego koncie na platformie e-Zamówienia, nadal było nieaktywne i uniemożliwiało wykonanie jakichkolwiek działań. Ze względu na to, że na dzień 14.04.2021 r. nadal funkcjonowały dwa rozbieżne dokumenty postępowania, tj. SWZ, w której określony został termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 16.04.2021 r. oraz niezmienione kryteria oceny ofert, a także wersja druga Ogłoszenia o zamówieniu, dostępna w BZP, w której wskazano nowy termin składania ofert – do godz. 12:00 w dniu 23.04.2021 r., a także nowe kryteria oceny ofert – a ponadto, z uwagi na niemożność uzyskania pomocy w naprawieniu błędu systemu ze strony Centrum pomocy – Zamawiający w dniu 14.04.2021 r. unieważnił postępowanie przed upływem terminu składania ofert na podst. art. 256 ustawy, tj. z uwagi na wystąpienie okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania było nieuzasadnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie