Ogloszenie nr 2022/BZP 00472009/01 z dnia 2022-12-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Gorze
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821492

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowos¢: Jelenia Gora

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogorski

1.5.7.) Numer telefonu: (75) 64-731-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiatkarkonoski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/19925

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogodlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego”

2.4.) Identyfikator postgpowania: ocds-148610-7978cabe-1e11-11ed-b950-8227d40187e8
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00472009/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-02 08:46

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00028811/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.8 Wykonanie zad. w formule zaprojektuj—wybuduj pn.Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2735D
Janowice WIk.—Trzcinsko—Karpniki w km 3+374 do 9+772(podziat na etapy)etap Il i lll

1.1.9 Wykonanie zadania w formule zaprojektuj — wybuduj pn. ,Remont mostu w ciggu drogi powiatowej nr 2742D w km
2+003 w Mystakowicach”

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2022-12-02 Biuletyn Zamowien Publicznych O ie 0 wyniku ia - - Roboty




Ogloszenie nr 2022/BZP 00472009/01 z dnia 2022-12-02

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylto poprzedzone ogloszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00308612/01

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.272.1.15.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamoéwienia: 19426772,90 PLN

4.3.1) Warto$¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 13652279,80 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
1) w zakresie Czesci | zamdwienia, tj. Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie — Trzcinsko — Karpniki w
km 3+374 do 9+772 — etap Il i lll

W ramach niniejszego zamdwienia wykonawca powinien wykonaé, z zachowaniem wymagan okre$lonych w SWZ oraz
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zwanym PFU), stanowiacym Zatacznik nr 6a do Specyfikaciji Warunkow
Zamowienia:

a) kompletng dokumentacje projektowa zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz uzyskac niezbedne decyzje, opinie,
badania, uzgodnienia i pozwolenia, wraz z uzyskaniem skutecznego jej zatwierdzenia w celu realizacji robét budowlanych
(procedura uzyskania skutecznego zatwierdzenia dokumentacji projektowej zalezna bedzie od ostatecznego zakresu tej
dokumentaciji okreslonego na etapie projektowania);

b) roboty budowlane na podstawie w/w dokumentacji projektowej przy jednoczesnym osiggnieciu celéw okreslonych w PFU,
wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbednych odbioréw, w szczegdlnosci zas:

* roboty przygotowawcze i roboty rozbidrkowe, w tym przygotowanie terenu budowy,

* roboty konstrukcyjne branzy drogowej oraz mostowe;j,

* roboty instalacyjne branzy sanitarnej oraz elektryczne;j,

* roboty wykonczeniowe w zakresie wszystkich branz,

» zagospodarowanie terenu w zakresie urzadzenia zieleni,

» wprowadzenie zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg zataczniki do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ):
a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy Zatgcznik Nr 6a do SWZ;

b) Projekt umowy, stanowiacy Zatgcznik Nr 4a do SWZ.

Wszystkie w/w dokumenty sg wiazace. Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji

sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45233140-2 - Roboty drogowe

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45233290-8 - Instalowanie znakoéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3385254,96 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
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2) w zakresie Czesci Il zamdwienia, tj. ,Remont mostu w ciagu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mystakowicach”

W ramach niniejszego zaméwienia wykonawca powinien wykonaé, z zachowaniem wymagan okreslonych w SWZ oraz
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zwanym PFU), stanowiacym Zatacznik nr 6b do Specyfikaciji Warunkéw
ZamOwienia:

a) kompletng dokumentacje projektowa zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz uzyskac¢ niezbedne decyzje, opinie,
badania, uzgodnienia i pozwolenia, wraz z uzyskaniem skutecznego jej zatwierdzenia w celu realizacji robét budowlanych
(procedura uzyskania skutecznego zatwierdzenia dokumentacji projektowej zalezna bedzie od ostatecznego zakresu tej
dokumentac;ji okreslonego na etapie projektowania);

b) roboty budowlane na podstawie w/w dokumentacji projektowej przy jednoczesnym osiggnieciu celéw okreslonych w PFU-
Czes¢ |, wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbednych odbioréw, w szczegdlnosci zas:

« demontaz nawierzchni jezdni oraz scian bocznych,

+» odkopanie sklepienia oraz skrzydet mostu w niezbednym zakresie,

« skucie zdegradowanej czesci sklepienia wraz z oczyszczeniem pozostatej czesci i przygotowaniem powierzchni do
utozenia zbrojenia,

« wykonanie zelbetowego ptaszcza wraz ze Scianami bocznymi na sklepieniach,

» wykonanie nadbudowy skrzydet,

+ utozenie izolacji z zywic na ptaszczu zelbetowym i $cianach,

» wykonanie zasypki,

+ odtworzenie nawierzchni jezdni,

« reprofilacja powierzchni sklepien od strony odpowietrznej,

« reprofilacja powierzchni filara i przyczétkdéw od strony odpowietrznej,

» wykonanie elewaciji $cian bocznych obiektu,

+ udroznienie suchego kanatu przeciwpowodziowego na diugosci 180,0 m i szerokosci 25,00 m,

* naprawa powierzchniowa z uzupetnieniem spoin istniejgcego umocnienia pod obiektem,

» wykonanie umocnienia stozkéw i schodéw skarpowych,

* oczyszczenie terenu po przeprowadzonych robotach,

» wprowadzenie zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg zataczniki do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ):

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy Zatgcznik Nr 6b do SWZ;

b) Projekt umowy, stanowiacy Zatgcznik Nr 4b do SWZ.

Wszystkie w/w dokumenty sg wigzace. Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji s dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 10267024,86 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ze wzgledu na to, ze oferta z najnizsza ceng (tj. 36 913 506,49 zt brutto) przewyzsza kwote, jaka Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Czesci | zamowienia (tj. 9 215 788,01 zt brutto), a Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty
do ceny najkorzystniejszej oferty — przedmiotowe postepowanie o udzielenie zaméwienia — zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy
Pzp — zostato uniewaznione.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 36913506,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 36913506,49 PLN

Czes¢ 2

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ze wzgledu na to, ze oferta z najnizsza ceng (tj. 4 298 268,32 zt brutto), przewyzsza kwote,jakg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Czesci Il zamowienia (tj. 1 626 316,44 zt brutto) , a Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty — przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamdwienia — zgodnie z art. 255 pkt 3
ustawy Pzp — podlega uniewaznieniu.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza cenq lub kosztem: 4298268,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6629296,67 PLN

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajacy — na podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Karkonoskiego Nr 307/1030/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w
sprawie uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia na realizacje zadania pn.: ,Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie powiatu karkonoskiego” — zatwierdzit uniewaznienie przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamowienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, z uwagi na to, ze oferty z najnizszg ceng ztozone w ramach Czesci | i
Czesci Il zamoéwienia przewyzszaja kwoty, ktére Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia (ij.
kwote 9 215 788,01 zt brutto w odniesieniu do Czesci | zamodwienia oraz kwote 1 626 316,44 zt brutto w odniesieniu do
Czesci Il zamoéwienia), a jednoczes$nie Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ ww. kwot do ceny lub kosztu najkorzystniejszych
ofert.

Ze wzgledu na to, ze oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia, a Zamawiajgacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty —
przedmiotowe postepowanie o udzielenie zaméwienia — zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp — podlega uniewaznieniu.
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