POWIAT KARKONOSKI - STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GORZE

Jelenia Goéra, dnia 27 wrzesnia 2022 r.
B7ZP.272.1.15.2022

Zmiana tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia

sModernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego”

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa, Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Gorze informuje, ze w zwiazku z udzielonymi w dniu 27 wrze$nia 2022 roku
wyjasnieniami tre$ci Specyfikacji Warunkéow Zamdwienia, zwanej dalej SWZ, oraz koniecznoscia
wprowadzenia zmian doprecyzowujacych prawa i obowigzki Stron w celu zapewnienia
prawidlowego przebiegu wspotpracy Stron, a w konsekwencji nalezytego wykonania przedmiotu
zamOwienia, wprowadza nastepujace zmiany w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, a takze
w Projektach umow stanowiacych Zalacznik Nr 4a oraz Zalacznik Nr 4b do SWZ.

1. Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia - Dzial XXX (INFORMACJE DOTYCZACE
ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY) - ust. 1:

Zmiana tresci:

1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie do
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej (brutto)
podanej w ofercie (dotyczy kazdej z cze$ci zamowienia).

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2,5 % ceny catkowitej
(brutto) podanej w ofercie (dotyczy kazdej z czeSci zamdwienia).

2. Projekt umowy - Zalacznik Nr 4a do SWZ

1) § 1 ust. 2:

Zmiana tresci:

2.Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowiacy
Zatacznik Nr 6a do Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ). Dokument ten jest wiazacy, a Strony
oswiadczaja, ze sq w posiadaniu w/w dokumentu. WYKONAWCA o$wiadcza, ze zapoznatl sie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i nie wnosi do niego zastrzezen.

Zapis ten otrzymuje brzmienie (dopisanie tresci):
2.Szczegb6lowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowiacy
Zalacznik Nr 6a do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ). Dokument ten jest wigzacy, a Strony
oSwiadczaja, ze sa w posiadaniu w/w dokumentu. WYKONAWCA o$wiadcza, ze zapoznal sie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i nie wnosi do niego zastrzezen.
UWAGA: Zamawiajacy zaplanowal przebudowe drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie —
Trzcinsko — Karpniki w km 3+374 do 9+772, w podziale na trzy etapy:
1) etap I—km 3+374 do 4+934 (jedn. ew. 020605_2, obr. 0001 dz. nr 661/3, 687/1, 522/20, 697,
690/2),
2) etap II — km 4+934 do 7+982 (jedn. ew. 020605_2, obr. 0001 dz. nr 687/1, obr. 0006 dz. Nr
384, 391, 407/2, 376/2),
3) etap III — km 7+982 do 9+772 (jedn. ew. 020607_2, obr. 0005 dz. nr 200/3, 278/2, 200/4).
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Adekwatnie do przyjetych zalozen, przygotowany zostal Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
stanowiacy Zalacznik Nr 6a do SWZ, w ktérym zalozono i opisano realizacje inwestycji w trzech
etapach. W zwiazku z tym, Ze przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja jedynie II i III etapu
inwestycji, tj. przebudowa drogi powiatowej nr 2735D w km od 4+934 do 9+772, Wykonawca
zobowiagzany jest do wykonania dokumentacji projektowej i zrealizowania prac budowlanych
przewidzianych tylko dla II i IIT etapu inwestycji, tj. do przebudowy w formule zaprojektuj i wybuduj
drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie — Trzcinsko — Karpniki na odcinku w km 4+934 do
7+982 (etap II inwestycji) oraz na odcinku w km 7+982 do 9+772 (etap III inwestycji). W zwigzku z
powyzszym, w ramach niniejszej umowy zastosowanie majg jedynie te zapisy PFU, ktore dotycza
realizacji II i III etapu inwestycji lub odnosza sie do wszystkich etapow inwestycji.

2) § 5 ust. 1:

Zmiana tresci:
1. Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczegolnoSci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacjq Warunkéw Zamdwienia oraz
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym Zalacznik Nr 6a do SWZ -
WYKONAWCA o$wiadcza, Ze zapoznat sie z treScia w/w dokumentow;

2) wspotdziatanie z ZAMAWIAJACYM w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy;

3) obowiazek usuniecia wszystkich wykrytych wad projektowych Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego;

4) obowiazek uwzglednienia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wymogéw
wskazanych w decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,
przekazanej przez ZAMAWIAJACEGO;

5) umozliwienie sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wedtug
opracowanej dokumentacji projektowej,

6) pisemne przejecie terenu prowadzenia robdét (placu budowy) oraz organizacja
terenu/placu budowy na koszt WYKONAWCY;

7) prowadzenie Dziennika Budowy/Robot zgodnie z ustawa Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpisow na biezaco,

8) wypelnianie i realizacja polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

9) opracowanie, przed przystgpieniem do realizacji robot, w terminie ustalonym miedzy
stronami, Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.),
przedstawienie go do akceptacji ZAMAWIAJACEGO oraz umieszczenie informacji o
miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

10) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robot na czas trwania prac — na
podstawie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzenie i wdrozenie
statej organizacji ruchu,

11) w przypadku pisemnego zgloszenia rozwigzania umowy przez WYKONAWCE w trakcie
trwania robot, WYKONAWCA musi zabezpieczy¢ i utrzymywac oznakowanie
tymczasowe do czasu przekazania placu budowy innemu Wykonawcy;

12) zapewnienie projektanta branzy drogowej/koordynatora zespotu projektantow,
projektanta branzy mostowej, projektanta branzy sanitarnej, projektanta branzy
telekomunikacyjnej, kierownika budowy, kierownika robdt mostowych, kierownika robét
sanitarnych, kierownika robot telekomunikacyjnych, posiadajacych uprawnienia
wymagane przez ZAMAWIAJACEGO, okreSlone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia,
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13) zapewnienie sily roboczej, materialéw, sprzetu i innych urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane;

14) zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w ramach przedmiotu
niniejszej umowy czynnosci, ktorych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach
okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022
r. poz. 1510) — zgodnie § 16 niniejszej umowy;

15) odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych robét i jakos¢ materiatow;

16) odpowiedzialno$¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy
podczas realizacji umowy;

17) szkolenie osob zatrudnionych przy wykonywaniu zaméwienia w zakresie przepisow
BHP;

18) zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych w sposob umozliwiajacy korzystanie z
przyleglych nieruchomosci przez ich wiascicieli;

19) odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caly czas realizacji zadania,

20) zagospodarowanie terenu prowadzenia robot na wilasny koszt, w tym ponoszenie
ewentualnych kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot
objetych niniejszq umowa;

21) odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w
okresie gwarancji i rekojmi;

22) pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez zgloszonych
podwykonawcow;

23) informowanie inspektora/6w nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych; jezeli WYKONAWCA
nie poinformowat o tych faktach inspektora/-6w nadzoru inwestorskiego, zobowigzany
jest na wtasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

24) zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz nadzoru saperskiego w ramach
przedmiotowej inwestycji;

25)na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO lub inspektora/6w nadzoru inwestorskiego
okazywanie w stosunku do wbudowywanych materiatow dokumentow potwierdzajacych
ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, jak réwniez przekazywanie informacji dotyczacych personelu
zatrudnionego na budowie;

26) przeprowadzenie badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa (jezeli
ZAMAWIAJACY zazada takich badan) — jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty, badZ wykonane roboty, sa niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obciazaja WYKONAWCE, zas w przypadku zgodnosci —
koszty pokrywa ZAMAWIAJACY;

27) zagwarantowanie obecno$ci pracownikow oraz zapewnienie potrzebnych urzadzen i
materialtow wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robot i/lub wbudowanych
materiatow;

28) umozliwianie = wstepu na teren wykonywanych robot  przedstawicielom
ZAMAWIAJACEGO;

29) uporzadkowanie terenu robot oraz jego sasiedztwa po zakonczeniu prac;

30) niezwloczne usuwanie (na koszt WYKONAWCY) wszelkich awarii oraz pokrywanie
strat i szkod majatkowych i osobowych powstatych w zwigzku z wykonywaniem robot;

31) prowadzenie rob6t w sposob ograniczajacy niezorganizowana emisje pytu do atmosfery;
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32) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej lacznie z opracowaniem inwentaryzacji
powykonawczej oraz przedtozenie ZAMAWIAJACEMU powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie ustalonym miedzy stronami;

33) sporzadzenia w dwoch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej, na ktéra sktada sie
dokumentacja powykonawcza, w tym protokét odbioru koncowego robot budowlanych,
inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczace
wbudowanych materiatlow oraz zamontowanych urzadzen i wyrobéw, wyniki prob i
badan w przypadku ich wystgpienia, dokumenty poSwiadczajace sposob
zagospodarowania odpadéw oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla
prawidlowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania przedmiotu umowy;

34) wykonania i montazu tablicy promocyjnej zgodnie z wytycznymi Rzagdowego Funduszu
Polski t.ad: Programu Inwestycji Strategicznych (tres¢ logo, ktére powinno wypeniac¢
cala powierzchnie tablicy promocyjnej, ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY w
dniu podpisania umowy).

Zapis ten otrzymuje brzmienie:
1. Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacjq Warunkéw Zamdwienia oraz
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym Zalacznik Nr 6a do SWZ -
WYKONAWCA os$wiadcza, Ze zapoznat sie z treSciag w/w dokumentow;

2) wspoldziatanie z ZAMAWIAJACYM w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy;

3) obowiazek usuniecia wszystkich wykrytych wad projektowych Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego;

4) obowiazek uwzglednienia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wymogow
wskazanych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,
przekazanej przez ZAMAWIAJACEGO;

5) umozliwienie sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wedhlug
opracowanej dokumentacji projektowej,

6) biezacej konsultacji z ZAMAWIAJACYM opracowywanej dokumentacji projektowej,
w szczeg6lnosci przyjmowanych rozwigzan projektowych, z zastrzezeniem, ze kazda
modyfikacja lub odstepstwo od rozwigzania projektowego lub zalozenia przyjetego w
Zataczniku nr 6a do SWZ wymaga uzyskania uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO,
wyrazonej co najmniej w formie dokumentowej, pod rygorem niewaznosci;

7) przedstawienia ZAMAWIAJACEMU, do akceptacji, opracowanej dokumentacji
projektowej, nie pdzniej niz na dwa tygodnie przed planowanym zlozeniem wniosku
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe;

8) pisemne przejecie terenu prowadzenia rob6t (placu budowy) oraz organizacja terenu/placu
budowy na koszt WYKONAWCY;

9) prowadzenie Dziennika Budowy/Robot zgodnie 2z wustawa Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezgaco,

10) wypelnianie i realizacja polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

11) opracowanie, przed przystgpieniem do realizacji robot, w terminie ustalonym miedzy
stronami, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.),
przedstawienie go do akceptacji ZAMAWIAJACEGO oraz umieszczenie informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

12) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robot na czas trwania prac — na
podstawie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzenie i wdrozenie
stalej organizacji ruchu,
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13) w przypadku pisemnego zgloszenia rozwigzania umowy przez WYKONAWCE w trakcie
trwania robot, WYKONAWCA musi zabezpieczy¢ i utrzymywac¢ oznakowanie
tymczasowe do czasu przekazania placu budowy innemu Wykonawcy;

14)zapewnienie projektanta branzy drogowej/koordynatora zespolu projektantow,
projektanta branzy mostowej, projektanta branzy sanitarnej, projektanta branzy
telekomunikacyjnej, kierownika budowy, kierownika robot mostowych, kierownika robot
sanitarnych, kierownika robot telekomunikacyjnych, posiadajacych uprawnienia
wymagane przez ZAMAWIAJACEGO, okreSlone w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia;

15)zapewnienie sily roboczej, materiatow, sprzetu i innych urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane;

16) zatrudnienie na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w ramach przedmiotu
niniejszej umowy czynnosci, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach
okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022
r. poz. 1510) — zgodnie § 16 niniejszej umowyj;

17) odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych robét i jako$¢ materiatéw;

18) odpowiedzialnos¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy
podczas realizacji umowy;

19)szkolenie oséb zatrudnionych przy wykonywaniu zaméwienia w zakresie przepiséw BHP;

20) zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych w spos6b umozliwiajacy korzystanie
z przyleglych nieruchomosci przez ich wiascicieli;

21)odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa, zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji zadania,

22)zagospodarowanie terenu prowadzenia robot na wilasny koszt, w tym ponoszenie
ewentualnych kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot
objetych niniejszq umowa;

23) odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad
w okresie gwarancji i rekojmi;

24) pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do rob6t realizowanych przez zgloszonych
podwykonawcow;

25)informowanie inspektora/ow nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli WYKONAWCA
nie poinformowat o tych faktach inspektora/-6w nadzoru inwestorskiego, zobowiazany
jest na wlasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego;

26) zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz nadzoru saperskiego w ramach
przedmiotowej inwestycji;

27)na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO lub inspektora/6w nadzoru inwestorskiego
okazywanie w stosunku do wbudowywanych materiatow dokumentéw potwierdzajacych
ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jak réwniez przekazywanie informacji dotyczacych personelu
zatrudnionego na budowie;

28) przeprowadzenie badan dotyczacych lub zwigzanych z przedmiotem Umowy, na kazde
zadanie Zamawiajagcego, Ww terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
w szczegblnosci w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jakoSci uzytych
materiatlow, zastosowanej metody lub osiggniecia wymaganych parametrow przez
przedmiotu Umowy lub jego poszczegblne czesci. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim okaze sie, ze
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zastosowane materiaty, wykonane roboty lub inne elementy przedmiotu Umowy, sa
niezgodne z Umowa, koszty badan obciazaja WYKONAWCE, za$§ w przypadku
zgodnosci — koszty pokrywa ZAMAWIAJACY;

29)zagwarantowanie obecno$ci pracownikéw oraz zapewnienie potrzebnych urzadzen
i materiatbw wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych

materiatow;
30)umozliwianie =~ wstepu na teren  wykonywanych rob6t  przedstawicielom
ZAMAWIAJACEGO;

31)uporzadkowanie terenu robét oraz jego sasiedztwa po zakonczeniu prac;

32)niezwloczne usuwanie (na koszt WYKONAWCY) wszelkich awarii oraz pokrywanie
strat i szkod majatkowych i osobowych powstatych w zwigzku z wykonywaniem robot;

33) prowadzenie rob6t w sposéb ograniczajacy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery;

34)zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej lacznie z opracowaniem inwentaryzacji
powykonawczej oraz przediozenie ZAMAWIAJACEMU powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie ustalonym miedzy stronami;

35)sporzadzenia w dwoch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej, na ktora skiada sie
dokumentacja powykonawcza, w tym protokét odbioru koncowego rob6t budowlanych,
inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczace
wbudowanych materialow oraz zamontowanych urzadzen i wyrobow, wyniki préb
ibadan w przypadku ich wystgpienia, dokumenty poSwiadczajace sposéb
zagospodarowania odpadow oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla
prawidtowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania przedmiotu umowy;

36) wykonania i montazu tablicy promocyjnej zgodnie z wytycznymi Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (tre$¢ logo, ktére powinno wypekniac
cala powierzchnie tablicy promocyjnej, ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY
w dniu podpisania umowy).

3) § 8 ust. 1:

Zmiana tresci:
1. Przedmiot umowy bedzie podlegal odbiorom cze$ciowym i odbiorowi koncowemu oraz
odbiorom robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (jesli wystapia).

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot umowy bedzie podlegal odbiorom czeSciowym (obejmujacym odbidr
dokumentacji projektowej oraz odbiory robét budowlanych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt) i odbiorowi koncowemu oraz odbiorom rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu (jesli wystapig).

4) § 8 ust. 5:

Zmiana tresci:

5.0dbiory czeSciowe oraz odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbywajq sie na
podstawie pisemnego protokolu oraz wymagaja wpisu do dziennika budowy. W odbiorach
kazdorazowo  uczestnicza  kierownik  budowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego
i archeologicznego oraz przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO.
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Zapis ten otrzymuje brzmienie:

5. Odbiory czeSciowe robot budowlanych oraz odbiory rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
odbywaja sie na podstawie pisemnego protokolu oraz wymagaja wpisu do dziennika budowy.
W odbiorach kazdorazowo uczestnicza kierownik budowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego
i archeologicznego oraz przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO.

5) § 13 ust. 1:
Zmiana tresci:
1. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw § 11 ust. 1, tj. .....oovvviniinnnn.. z} (stownie:
......................................... ). Forma zabezpieczenia: .............................. Zabezpieczenie

stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i wniesione
zostato w calosci przed zawarciem umowy.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

1. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
2,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 11 ust. 1, tj. ..c.ovvvvnvennnnn.n. z} (stownie:
......................................... ). Forma zabezpieczenia: ........................... Zabezpieczenie

shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i wniesione
zostato w catosci przed zawarciem umowy.

6) § 15 ust. 1 pkt 1) lit. h):

Zmiana tresci:

h) w wysokosSci 5 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1, w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowac beda osoby inne, niz wskazane w § 6
ust. 3, tzn. osoby, ktore nie spelniaja minimalnych wymogoéw okreSlonych przez
ZAMAWIAJACEGO w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, tj. ktérych uprawnienia nie
potwierdzityby spelniania przez WYKONAWCE warunkow udzialu w postepowaniu;

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

h) w wysokoSci 1 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1, w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowac beda osoby inne, niz wskazane w § 6
ust. 3, tzn. osoby, ktore nie speliaja minimalnych wymogéw okreSlonych przez
ZAMAWIAJACEGO w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, tj. ktérych uprawnienia nie
potwierdzityby speliania przez WYKONAWCE warunkéw udzialu w postepowaniu.

3. Projekt umowy - Zalacznik Nr 4b do SWZ

1) § 5ust. 1:

Zmiana tresci:

1. Do obowigzkdéw WYKONAWCY nalezy w szczeg6lnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacjq Warunkéw Zamoéwienia oraz
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym Zalacznik Nr 6b do SWZ -
WYKONAWCA oswiadcza, ze zapoznat sie z treSciag w/w dokumentow;
2) wspotdziatanie z ZAMAWIAJACYM w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy;
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3) obowiazek usuniecia wszystkich wykrytych wad projektowych Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego;

4) umozliwienie sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wedtug
opracowanej dokumentacji projektowej,

5) pisemne przejecie terenu prowadzenia robot (placu budowy) oraz organizacja
terenu/placu budowy na koszt WYKONAWCY;

6) prowadzenie Dziennika Budowy/Robét zgodnie z wustawa Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezaco,

7) wypehianie i realizacja polecefi wpisanych do Dziennika Budowy,

8) opracowanie, przed przystapieniem do realizacji rob6t, w terminie ustalonym miedzy
stronami, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),
przedstawienie go do akceptacji ZAMAWIAJACEGO oraz umieszczenie informacji o
miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

9) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robdt na czas trwania prac — na
podstawie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzenie i wdrozenie
statej organizacji ruchu,

10) w przypadku pisemnego zgloszenia rozwigzania umowy przez WYKONAWCE w trakcie
trwania robot, WYKONAWCA musi zabezpieczy¢ i utrzymywac¢ oznakowanie
tymczasowe do czasu przekazania placu budowy innemu Wykonawcy;

11) zapewnienie projektanta branzy drogowej/koordynatora zespolu projektantow,
projektanta branzy mostowej, projektanta branzy sanitarnej, projektanta branzy
telekomunikacyjnej, kierownika budowy, kierownika rob6t mostowych, kierownika robot
sanitarnych, kierownika robdt telekomunikacyjnych, posiadajacych uprawnienia
wymagane przez ZAMAWIAJACEGO, okreSlone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia;

12) zapewnienie sily roboczej, materialdw, sprzetu i innych urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane;

13) zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w ramach przedmiotu
niniejszej umowy czynnosci, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach
okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022
r. poz. 1510) — zgodnie § 16 niniejszej umowyj;

14) odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych robét i jakos¢ materiatow;

15) odpowiedzialno$¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy
podczas realizacji umowy;

16) szkolenie o0s6b zatrudnionych przy wykonywaniu zamoOwienia w zakresie przepisow
BHP;

17) zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych w spos6b umozliwiajacy korzystanie z
przylegtych nieruchomosci przez ich wiascicieli;

18) odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caly czas realizacji zadania,

19) zagospodarowanie terenu prowadzenia robot na wiasny koszt, w tym ponoszenie
ewentualnych kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot
objetych niniejszqa umowa;

20) odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w
okresie gwarancji i rekojmi;
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21) pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do rob6t realizowanych przez zgloszonych
podwykonawcow;

22) informowanie inspektora/6w nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych; jezeli WYKONAWCA
nie poinformowat o tych faktach inspektora/-6w nadzoru inwestorskiego, zobowigzany
jest na wlasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego;

23) zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz nadzoru saperskiego w ramach
przedmiotowej inwestycji;

24)na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO lub inspektora/6w nadzoru inwestorskiego
okazywanie w stosunku do wbudowywanych materiatéw dokumentéw potwierdzajacych
ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, jak réwniez przekazywanie informacji dotyczacych personelu
zatrudnionego na budowie;

25) przeprowadzenie badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa (jezeli
ZAMAWIAJACY zazada takich badan) — jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze sie, ze zastosowane materialy, badZ wykonane roboty, sa niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzaja WYKONAWCE, za$ w przypadku zgodnos$ci —
koszty pokrywa ZAMAWIAJACY;

26) zagwarantowanie obecnoSci pracownikow oraz zapewnienie potrzebnych urzadzen i
materiatdw wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych
materiatow;

27)umozliwianie  wstepu na teren  wykonywanych robot  przedstawicielom
ZAMAWIAJACEGO;

28) uporzadkowanie terenu robot oraz jego sasiedztwa po zakonczeniu prac;

29) niezwloczne usuwanie (na koszt WYKONAWCY) wszelkich awarii oraz pokrywanie
strat i szkéd majatkowych i osobowych powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét;

30) prowadzenie rob6t w sposob ograniczajacy niezorganizowana emisje pytu do atmosfery;

31) zapewnienie pelnej obshugi geodezyjnej lacznie z opracowaniem inwentaryzacji
powykonawczej oraz przedtozenie ZAMAWIAJACEMU powykonawcze]j inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie ustalonym miedzy stronami;

32) sporzadzenia w dwdch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej, na ktéra sktada sie
dokumentacja powykonawcza, w tym protokét odbioru koncowego robo6t budowlanych,
inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczace
wbudowanych materialow oraz zamontowanych urzadzen i wyrobow, wyniki prob i
badan w przypadku ich wystapienia, dokumenty poswiadczajace sposob
zagospodarowania odpadéw oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla
prawidlowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania przedmiotu umowy;

33) wykonania i montazu tablicy promocyjnej zgodnie z wytycznymi Rzadowego Funduszu
Polski f.ad: Programu Inwestycji Strategicznych (tres¢ logo, ktére powinno wypehiac
cala powierzchnie tablicy promocyjnej, ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY w
dniu podpisania umowy).

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

1. Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacjq Warunkéw Zamowienia oraz
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym Zalacznik Nr 6b do SWZ -
WYKONAWCA oswiadcza, ze zapoznat sie z treSciag w/w dokumentow;

2) wspoldziatanie z ZAMAWIAJACYM w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowyj;
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3) obowiazek usuniecia wszystkich wykrytych wad projektowych Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego;

4) umozliwienie sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wedtug
opracowanej dokumentacji projektowej,

5) biezacej konsultacji z ZAMAWIAJACYM opracowywanej dokumentacji projektowej, w
szczegoOlnosci przyjmowanych rozwigzan projektowych, z zastrzezeniem, ze kazda
modyfikacja lub odstepstwo od rozwigzania projektowego lub zalozenia przyjetego w
Zalaczniku nr 6b do SWZ wymaga uzyskania uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO,
wyrazonej co najmniej w formie dokumentowej, pod rygorem niewaznosci;

6) pisemne przejecie terenu prowadzenia robét (placu budowy) oraz organizacja
terenu/placu budowy na koszt WYKONAWCY;

7) prowadzenie Dziennika Budowy/Rob6t zgodnie z ustawa Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezgaco,

8) wypenianie i realizacja polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

9) opracowanie, przed przystgpieniem do realizacji robot, w terminie ustalonym miedzy
stronami, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.),
przedstawienie go do akceptacji ZAMAWIAJACEGO oraz umieszczenie informacji o
miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

10) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia rob6t na czas trwania prac — na
podstawie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzenie i wdrozenie
statej organizacji ruchu,

11) w przypadku pisemnego zgltoszenia rozwigzania umowy przez WYKONAWCE w trakcie
trwania robot, WYKONAWCA musi zabezpieczy¢ i utrzymywac¢ oznakowanie
tymczasowe do czasu przekazania placu budowy innemu Wykonawcy;

12) zapewnienie projektanta branzy mostowej oraz kierownika budowy, posiadajacych
uprawnienia wymagane przez ZAMAWIAJACEGO, okreslone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia;

13) zapewnienie sitly roboczej, materiatow, sprzetu i innych urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane;

14) zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w ramach przedmiotu
niniejszej umowy czynnosci, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach
okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022
r. poz. 1510) — zgodnie § 16 niniejszej umowy;

15) odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych robét i jakos¢ materiatow;

16) odpowiedzialno$¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy
podczas realizacji umowy;

17) szkolenie o0sdb zatrudnionych przy wykonywaniu zamowienia w zakresie przepisow
BHP;

18) zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych w spos6b umozliwiajacy korzystanie z
przyleglych nieruchomosci przez ich wiascicieli;

19) odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa, zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caly czas realizacji zadania,

20) zagospodarowanie terenu prowadzenia rob6t na wilasny koszt, w tym ponoszenie
ewentualnych kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot
objetych niniejszqa umowa;

10
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21) odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w
okresie gwarancji i rekojmi;

22) pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez zgtoszonych
podwykonawcow;

23) informowanie o podejmowaniu czynnos$ci wymagajacych zgloszenia stuzbom ochrony
zabytkow Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu;

24) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli WYKONAWCA
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na
wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego;

25)na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO Ilub inspektora nadzoru inwestorskiego
okazywanie w stosunku do wbudowywanych materiatéw dokumentéw potwierdzajacych
ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jak réwniez przekazywanie informacji dotyczacych personelu
zatrudnionego na budowie;

26) przeprowadzenie badan dotyczacych lub zwigzanych z przedmiotem Umowy, na kazde
zadanie Zamawiajacego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
w szczegblnosci w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jakosci uzytych
materialdw, zastosowanej metody lub osiagniecia wymaganych parametrow przez
przedmiotu Umowy lub jego poszczegdlne czeSci. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim okaze sie, ze
zastosowane materialy, wykonane roboty lub inne elementy przedmiotu Umowy, sa
niezgodne z Umowa, koszty badan obcigzaja WYKONAWCE, za$§ w przypadku
zgodnosci — koszty pokrywa ZAMAWIAJACY;

27) zagwarantowanie obecno$ci pracownikow oraz zapewnienie potrzebnych urzadzen i
materiatdw wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych
materiatow;

28) umozliwianie ~ wstepu na teren  wykonywanych robot  przedstawicielom
ZAMAWIAJACEGO;

29) uporzadkowanie terenu robot oraz jego sasiedztwa po zakonczeniu prac;

30) niezwloczne usuwanie (na koszt WYKONAWCY) wszelkich awarii oraz pokrywanie
strat i szkéd majatkowych i osobowych powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét;

31) prowadzenie rob6t w sposob ograniczajacy niezorganizowana emisje pytu do atmosfery;

32) zapewnienie peilnej obslugi geodezyjnej lacznie z opracowaniem inwentaryzacji
powykonawczej oraz przedtozenie ZAMAWIAJACEMU powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie ustalonym miedzy stronami;

33) sporzadzenia w dwoch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej, na ktorg sklada sie
dokumentacja powykonawcza, w tym protokét odbioru koncowego robo6t budowlanych,
inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczace
wbudowanych materiatow oraz zamontowanych urzadzen i wyrobow, wyniki préb i
badan w przypadku ich wystapienia, dokumenty poswiadczajace sposob
zagospodarowania odpadéw oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla
prawidlowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania przedmiotu umowy;

34) wykonania i montazu tablicy promocyjnej zgodnie z wytycznymi Rzadowego Funduszu
Polski f.ad: Programu Inwestycji Strategicznych (tres¢ logo, ktére powinno wypehiac
cala powierzchnie tablicy promocyjnej, ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY w
dniu podpisania umowy).
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2) §8ust. 1:

Zmiana tresci:
1.Przedmiot umowy bedzie podlegat odbiorom czeSciowym i odbiorowi koiicowemu oraz odbiorom
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (jesli wystapia).

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

1.Przedmiot umowy bedzie podlegal odbiorom czeSciowym (obejmujacym odbiér dokumentacji
projektowej oraz odbiory rob6t budowlanych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot) i odbiorowi konicowemu oraz odbiorom rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (jesli

wystapig).

3) § 8 ust. 5:

Zmiana tresci:

5.0dbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbywaja sie na
podstawie pisemnego protokolu oraz wymagaja wpisu do dziennika budowy. W odbiorach
kazdorazowo  uczestnicza  kierownik  budowy, inspektorzy = nadzoru inwestorskiego
i archeologicznego oraz przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

5. Odbiory czesciowe robot budowlanych oraz odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
odbywaja sie na podstawie pisemnego protokolu oraz wymagaja wpisu do dziennika budowy.
W odbiorach kazdorazowo uczestniczg kierownik budowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO.

4) § 13 ust. 1:

Zmiana tresci:

1.WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSci
5 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 11 ust. 1, tj. .....ooevneiniininann. zt (stownie:
......................................... ). Forma zabezpieczenia: .............................. Zabezpieczenie
stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i wniesione
zostalo w catosci przed zawarciem umowy.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

1.WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSci
2,5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw § 11 ust. 1, j. ....ooevnenennn.n zk (stownie:
......................................... ). Forma zabezpieczenia: ........................... Zabezpieczenie
stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i wniesione
zostalo w calosci przed zawarciem umowy.

5) § 15 ust. 1 pkt 1) lit. h):

Zmiana tresci:

h) w wysokosSci 5 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1, w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowac bedq osoby inne, niz wskazane w § 6
ust. 3, tzn. osoby, ktére nie spelniajg minimalnych wymogow okreSlonych przez
ZAMAWIAJACEGO w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, tj. ktérych uprawnienia nie
potwierdzityby spekniania przez WYKONAWCE warunkow udzialu w postepowaniu;
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Zapis ten otrzymuje brzmienie:

h) w wysokosSci 1 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1, w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowac bedq osoby inne, niz wskazane w § 6
ust. 3, tzn. osoby, ktore nie speliaja minimalnych wymogéw okreSlonych przez
ZAMAWIAJACEGO w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, tj. ktérych uprawnienia nie
potwierdzityby spelniania przez WYKONAWCE warunkéw udziatu w postepowaniu.

Pozostale zapisy Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, Zalacznika Nr 4a do SWZ oraz
Zalacznika Nr 4b do SWZ nie ulegaja zmianie.

Zamawiajacy informuje, ze zmodyfikowane wersje Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
Zalacznika Nr 4a do SWZ oraz Zalacznika Nr 4b do SWZ zostang udostepnione do pobrania na
stronie internetowej prowadzonego postepowania:

https://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/19925

Wczesniejsze (nieobowigzujace obecnie) wersje Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,
Zalacznika Nr 4a do SWZ i Zalacznika Nr 4b do SWZ zostang usuniete z w/w strony internetowej
w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych w/w dokumentow.

Wykonawcy winni korzysta¢ ze Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Zalacznika nr 4a
oraz Zalacznika Nr 4b ,,po zmianach z dn. 27.09.2022 r.”.

Signature Not Verified
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