Ogloszenie nr 2022/BZP 00472081/01 z dnia 2022-12-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
»Nadzor inwestorski nad realizacja zadania pn. Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Jednosci Narodowej do ul.
Kilinskiego w Szklarskiej Porebie (w km 0+000 do 0+561)”.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Gorze
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821492

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowos¢: Jelenia Gora

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogorski

1.5.7.) Numer telefonu: (75) 64-731-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiatkarkonoski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/21179

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogodlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
,Nadzor inwestorski nad realizacjg zadania pn. Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Jedno$ci Narodowej do ul.
Kilinskiego w Szklarskiej Porebie (w km 0+000 do 0+561)".

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e5c3ad5a-4885-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00472081/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-02 09:01

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00028811/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.14 Inspektor nadzoru: Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jednosci Narodowej do ul. Kilihskiego w Szklarskiej
Porebie (km 0+000 do 0+561).

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylto poprzedzone ogloszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00387511/01

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.272.14.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegdlnych czesci zamowienia: 557713,73 PLN

4.3.1) Wartos$¢ zamowienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 138315,78 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajaca na sprawowaniu kompleksowego wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Jednosci Narodowej
do ul. Kilinskiego w Szklarskiej Porebie (w km 0+000 do 0+561)".

2. Zadanie pn. ,Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Jednosci Narodowej do ul. Kilinskiego w Szklarskiej Porebie (w
km 0+000 do 0+561)” w zakresie robo6t budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego dofinansowane jest ze Srodkow
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég (2022).

3. Zakres robot budowlanych stanowigcych przedmiot kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmuje nastepujace
branze:

1) drogowa (Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej petni¢ bedzie jednoczesnie role Koordynatora
Zespotu Nadzoru Inwestorskiego),

2) mostowa,

3) instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

4) instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych,

5) instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

4. Nadzorowane roboty realizowane bedg na podstawie:

1) Pozwolenia na budowe - Decyzja Nr 334/2021 z dnia 30.06.2021 r.

2) Dokumentacji projektowo-technicznej inwestycji pn. ,Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jednosci Narodowej do ul.
Kilinskiego w km 0+000 do 0+561 w Szklarskiej Porebie” opracowanej przez PHU PROMAX MACIEJ WANDZEL, 58-500
Jelenia Goéra, ul. Poziomkowa 10.

Dokumentacja projektowa inwestycji, przedmiary robét oraz inne dokumenty zwigzane z realizacjag inwestycji, w tym projekt
umowy z wykonawcg rob6t budowlanych, dostepne sg na stronie internetowej BIP Zamawiajacego pod linkiem:
http://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/19401

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia stanowi Zatacznik Nr 5 do SWZ.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 159285,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 239850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 159285,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: PosCon Sp. z 0. 0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5833442859

7.3.3) Ulica: ul. Hutnicza 10/4

7.3.4) Miejscowos¢: Szklarska Poreba

7.3.5) Kod pocztowy: 58-580

7.3.6.) Wojewoddztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 159285 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
0Od 2022-11-30 do 2024-06-30

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie pn. ,Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Jednosci Narodowej do ul. Kilinskiego w Szklarskiej Porebie (w
km 0+000 do 0+561)” dofinansowane jest ze sSrodkdw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég (2022).
W ramach zadania dofinansowany jest réwniez nadzér inwestorski.
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